

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..... โครงการขยายสะพานข้ามลำน้ำเอื้องท่าง บ้านสันภาพหนองบัว ๓.๑๐ ค.ชั้นเจ้า  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลเอื้องบัว.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๓๖,๓๐๐ .บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป..... โครงการขยายสะพานข้ามลำน้ำเอื้องท่าง บ้านสันภาพหนองบัว ๓.๑๐ ค.ชั้นเจ้า
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๖,๓๐๐ .บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ .....ประมาณการครบแบบ ปรี.๔.....
- ๕.๒ .....ประมาณการครบแบบ ปรี.๕.....
- ๕.๓ .....
- ๕.๔ .....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ .....นายบวร ภูมิวิรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....
- ๖.๒ .....นายพิทยาบุตร์ ธงนทีชัยโพธิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแปลน.....
- ๖.๓ .....นายเวศ ภาส ตำแหน่ง หัวหน้าช่างการโยธา.....
- ๖.๔ .....นายภุชงค์ สุทธิศิลป์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ.....
- ๖.๕ .....นายศราวุฒิ คิทธิชัยน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน.....



## รูปผลการพิจารณาทำก่อสร้างเป็นราคาถาวร

## ส่วนราชการ สำนักการเทศบาตสำนักงานจังหวัด

งาน / โครงการ : ขยายสะพานข้ามลำห้วยอีท่าง บ้านสันนาทอนองปัว หมู่ ๑๐

ปริมาณงาน : กว้าง 1.40 ม. ยาว 2.20 ม. ลึก 1.65 ม.


สถานที่ดำเนินการ : บริเวณลำห้วยอีท่าง บ้านสันนาทอนองปัว หมู่ ๑๐ ตำบลอินจัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประมาณการงบประมาณ ปี 4 ๒๕๖๒ จำนวน 1 แสน


ปีงบประมาณที่ = **B.W.B. 2562**

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานทั้งสิ้น (บาท)	Factor F	รวม ทำก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ขยายสะพานข้ามลำห้วยอีท่าง	72,234.51	1.2782	92,330.15	Factor F ตามสัญญา และต่อของเดิม - ดอกเบี้ยเงินกู้ 0% - ภาษี 7% - เงินค่าขนถ่าย 0% - เงินประกันผลงาน 0% - เงินที่ปกติ
สรุป		รวมเป็นเงิน คิดเป็นเงินงบประมาณคือ		92,330.15 <b>92,300.00</b>	
(ตัวอักษร)		(ถ้าเป็นสองฝั่งทางหรือบาทถ้วน)			


## คณะกรรมการพิจารณาและกำหนดราคาถาวร

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายบรรณ นนิตวัฒน์) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายพิทยาคุณ คุ้มสิงห์ใจสุวณ) หัวหน้าฝ่ายควบคุมและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายเนตร นวระ) หัวหน้าฝ่ายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายศราวุฒิ หิศจำยอม) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายฤกษ์ชัย สุโขทัย) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นางอุไรวรรณ เบ็ญสุข)  
หัวหน้าสำนักงาน  
(ลงชื่อ)  สนิมดี

(นายบรรณฯ ยางสิน)  
นายกเทศมนตรีตำบลอินจัน

- B.W.B. 2562

**บัญชีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ  
เทศบาลตำบลวังบัว อำเภอเมืองชัย จังหวัดชัยภูมิ**

กรม/โครงการ : ขงส่วนหนึ่งส่วนย่อยของงาน บ้านเรียนชุมชนเมือง ปี ๒๕๖๒

ปีงบประมาณ : กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึง ๒๕๖๓

สถานที่ตั้งโครงการ : บ้านเรียนชุมชนเมือง ตำบลเมืองชัย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

เจ้าของงาน : เทศบาลตำบลเมืองชัย

นำเสนอก่อนใคร นายนิธิกร วาวิชัย วันที่ ๘ พ.ย. ๒๕๖๒

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุคงคลัง			ค่าแรงงาน			รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย	จำนวน	ราคา	ราคา	จำนวน	ราคา	
1	งานก่อสร้างคาน	0.43	ลบ.ม.	-	-	-	600.00	5(2.9.1)	258.00	258.00
2	งานติดตั้งกริ่ง	3.00	ลบ.ม.	101.52	3(42)	345.17	99.00	5(3.1)	336.00	681.77
3	ขี้นกยูง	17.85	ลบ.ม.	-	-	-	99.00	5(3.1)	1,767.15	1,767.15
4	ทรายถม	6.13	ลบ.ม.	389.99	3(1)	1,777.04	99.00	5(4)	606.87	2,384.51
5	ถนนกรวดขนาด 1:3:5	0.84	ลบ.ม.	1,638.01	3(1)	1,382.73	308.00	5(6.1)	334.32	1,727.03
6	ถนนกรวด 240 มม.	8.75	ลบ.ม.	1,747.66	1(199)	15,292.03	391.00	5(7)	3,471.25	18,715.28
7	กรวดกรวด ๘๘ 6 มม.	28.01	ลบ.	21.89	1(60)	438.02	4.10	5(10.1)	82.04	520.06
8	กรวดกรวด ๘๘ 9 มม.	93.32	ลบ.	20.13	1(60)	1,878.53	4.10	5(10.1)	262.61	2,261.14
9	กรวดกรวด DD 12 มม.	821.87	ลบ.	19.36	1(66)	15,905.60	3.30	5(10.2)	3,711.18	18,616.78
1	กรวดกรวด DD 16 มม.	61.73	ลบ.	18.91	1(47)	1,167.31	3.30	5(10.2)	205.71	1,271.02
10	วัสดุอุดรอยร้าว	40.00	ลบ.	74.77	1(50)	2,990.80	-	-	-	2,990.80
11	แบบยกพื้นทั่วไป 50 %	68.35	ลบ.ม.	100.00	2(4.1)	6,815.00	133.00	5(8.1)	9,083.95	15,878.95
12	ตะปูตะขารวม 2"	17.04	ลบ.	33.05	1(221)	597.25	-	-	-	597.25
13	ท่อระบายน้ำดินเผา ๑๕๐ มม.	2.00	ท่อ	1,836.45	1(66)	3,672.90	-	-	-	3,672.90
14	หินโกลน	0.97	ลบ.ม.	629.55	1(246)	610.66	188.86	6(0)	183.19	793.85
	<b>รวมเป็นเงิน</b>					<b>52,883.64</b>			<b>19,358.87</b>	<b>72,242.51</b>

(ลงชื่อ)  ประธานโครงการ  
(นายนิธิกร วาวิชัย) ผู้จัดทำงบฯ