

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงสระว่ายน้ำโรงเรียนเทศบาล ๑ ตันยาง

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลจันทวี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการปรับปรุงสระว่ายน้ำโรงเรียนเทศบาล ๑ ตันยาง

๔. ราคาตกลงจำนวน ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคาตกลง

๕.๑ ประมาณการ ตามแบบ พร.๔

๕.๒ ประมาณการ ตามแบบ พร.๕

๕.๓

๕.๔

๕.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมสัน จันทร์จอม

๖.๒ นายพิทยาฤทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์

๖.๓ นายนเรศ มาละ

๖.๔ นายกฤตธัช อุทัยศิลป์

๖.๕ นายศราวุฒิ คิตข้างบน

๖.๖ นายวันชัย คำลือ

ผลการพิจารณาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
บริหารการ สำนักงานเทศบาลตำบลจันทจัน

แบบ ปร.5

งาน / โครงการ : ปรับปรุงสระว่ายน้ำ
ตามแบบแปลนที่กำหนด จำนวน 8 ชุด
สถานที่ดำเนินการ : สระว่ายน้ำโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านคันฮาง หมู่ที่ 7 ตำบลจันทจัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ความแบบแปลนเลขที่ : ๐๐๘ / 2560 เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลจันทจัน
ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
ปรับราคาเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ทำงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงสระว่ายน้ำ	38,254.70	1.3074	50,014.19	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมเป็นเงิน			50,014.19	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			50,000.00	
(ตัวอักษร)		(ห้าหมื่นบาทถ้วน)			

คณะกรรมการพิจารณาและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสมสัน จันทร์จอม) ผู้อำนวยการกองช่าง (อำนาจการกลาง)
(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายพิทยาบุทธิ อรุณทิพย์โพธิ์) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(อำนาจการคืน)
(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธนเรศ มาละ) หัวหน้าฝ่ายการโยธา (อำนาจการคืน)
(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุรวิทย์ ทิดช้างบน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายฤทธิชัย อุทัยศิลป์) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวันชัย คำลือ) ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ว่าที่ร้อยตรี
(ธีรภพ ชนศรี)
ปลัดเทศบาล (บริหารงานกลาง)
(ลงชื่อ) อนุมัติ
(นายวิรุฒธิ ประวัง)
นายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรี ตำบลจันทจัน
15 ส.ค. 2559

บัญชีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ

เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งาน/โครงการ : ปรับปรุงสระว่ายน้ำ

ปริมาณงาน: ตามแบบแปลนที่กำหนด จำนวน 8 ชุด

สถานที่ดำเนินการ : สระว่ายน้ำโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านคันยาง หมู่ที่ 7 ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เจ้าของงาน : เทศบาลตำบลจันจว้า

ตามแบบแปลนเลขที่๐๐๙/2560 เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลจันจว้า

ประมาณการโดย นายศราวุฒิ กิตข้างบน ปรับราคาเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2559

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง			ค่าแรงงาน			ราคารวมวัสดุ และแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	อ้างอิง	ราคารวม	ราคา/หน่วย	อ้างอิง	ราคารวม	
1	เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1"x3"	28.00	ท่อน	580.00	4(0)	16,240.00			-	16,240.00
	หนา 1.6 มม.									
2	ตระแกรงเหล็กฉีก 2"	47.00	ตร.ม.	170.00	4(0)	7,990.00			-	7,990.00
3	ทุกลเหล็ก 12 มม.	56.00	ตัว	25.00	4(0)	1,400.00			-	1,400.00
4	เหล็ก L 40x40x1.2 มม.	0.40	ท่อน	371.50	1(56)	148.60			-	148.60
5	สีกันสนิม	30.00	ตร.ม.	45.79	2(8.5)	1,373.70	35.00	5(2.8.3)	1,050.00	2,423.70
6	สีน้ำมัน	30.00	ตร.ม.	52.08	2(8.3)	1,562.40	38.00	5(2.8.2)	1,140.00	2,702.40
7	ค่าแรงงานรื้อผนังควรวเหล็กเดิม	57.00	ตร.ม.			-	30.00	5(2.9.12)	1,710.00	1,710.00
8	ค่าแรงประกอบเชื่อมผนังโครง	47.00	ตร.ม.			-	120.00	4(0)	5,640.00	5,640.00
						-			-	-
										38,254.70

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายศราวุฒิ กิตข้างบน) นายช่างโยธาชำนาญงาน