



ขอบเขตของงาน : ก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล

1. วัตถุประสงค์

เทศบาลตำบลจันทน์จวันมีความประสงค์จะดำเนินการ ก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) และผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามที่กำหนด

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 2.1 เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างตามที่เทศบาลฯ จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- 2.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
- 2.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

3. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

- 3.1 รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาลตำบลจันทน์จวันกำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาลงมอบตามสัญญา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา

5. ระยะเวลาการส่งมอบ

จำนวน 1 รวด

6. วงเงินในการจัดหา(ราคากลาง)

จำนวน 237,000.-บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิทยาอุทัย อุดมทิพย์ไพฑูรย์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเนตร นิลละ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศรภาณี คัดจำบอน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายฤกษ์ชัย อุตัยศิลป์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธานีต ลาติยะติ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาโรงเรียน (โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านใหม่)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลจันทวี.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๒๓๗,๐๐๐ .-บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป..... ก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาโรงเรียน (โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านใหม่)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๓๗,๐๐๐ .-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ประมาณการตามแบบ ปร.๔.....
 - ๕.๒ประมาณการตามแบบ ปร.๕.....
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑นายพิทยาฤทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผน.....
 - ๖.๒นายณเรศ มาละ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา
 - ๖.๓นายกฤตชัย อุทัยศิลป์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนานูการ.....
 - ๖.๔นายศราวุฒิ คิตข้างบน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนานูงาน.....
 - ๖.๕นายศานิต ลาดีดี ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน.....

สรุปผลการพิจารณาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลจันทวี

แบบ ปร.5(ก)

๒๔.๖๖

งาน / โครงการ : ก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาโรงเรียน
ปริมาณงาน : ตามแบบแปลนที่กำหนด
สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ ต.จันทวี อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ประมาณการตามแบบ ปร. 4 : จำนวน 1 แผ่น
ปรับราคามือวันที่ 11 ส.ค. 2562

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาโรงเรียน	181,713.96	1.3074	237,572.83	Factor F งานอาคาร - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมเป็นเงิน		237,572.83	
		คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง		237,000.00	
(ตัวอักษร)		(สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการพิจารณาและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพิทยาคุณท์ อรุณเทพิย์ไพฑูรย์) หัวหน้าฝ่ายแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณเรศ มาละ) หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศราวุฒิ คัดข้างบน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฤกษ์ชัย อุทัยศิลป์) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศานิต ลาตะดี) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางอุไร วัฒนศิริ) ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

11 ส.ค. 2562

**บัญชีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย**

งาน / โครงการ : ก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาโรงเรียน

ปริมาณงาน: ตามแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เจ้าของงาน : เทศบาลตำบลจันจว้า

ประมาณการโดย นายกฤตชัย อุทัยศิลป์

ปรับราคาเมื่อวันที่

11 ส.ค. 2562

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง			ค่าแรงงาน			ราคารวมวัสดุ และแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	อ้างอิง	ราคารวม	ราคา/หน่วย	อ้างอิง	ราคารวม	
1	เหล็ก WF 150x100x6x9 mm.	759.60	กก.	26.34	4(0)	20,007.86	10.00	6(0)	7,596.00	27,603.86
2	เหล็ก □ 100x100x2.0 mm.	250.20	กก.	26.34	4(0)	6,590.27	10.00	6(0)	2,502.00	9,092.27
3	เหล็ก □ 100x50x2.3 mm.	285.05	กก.	26.34	4(0)	7,508.22	10.00	6(0)	2,850.50	10,358.72
4	เหล็ก □ 100x40x1.6 mm.	393.42	กก.	26.34	4(0)	10,362.68	10.00	6(0)	3,934.20	14,296.88
5	เหล็ก □ 50x50x1.6 mm.	99.36	กก.	26.34	4(0)	2,617.14	10.00	6(0)	993.60	3,610.74
6	เหล็ก □ 25x25x1.6 mm.	271.86	กก.	26.34	4(0)	7,160.79	10.00	6(0)	2,718.60	9,879.39
7	เหล็ก L 75x75x12 mm.	234.00	กก.	26.34	4(0)	6,163.56	10.00	6(0)	2,340.00	8,503.56
8	เหล็กกลมคานาไก่หนา 3.2 mm.	807.30	กก.	26.34	4(0)	21,264.28	10.00	6(0)	8,073.00	29,337.28
9	เหล็ก ø 60.5x2.3 mm.	111.05	กก.	26.34	4(0)	2,925.06	10.00	6(0)	1,110.50	4,035.56
10	เหล็ก PL 125x125x6 mm.	18.96	กก.	26.34	4(0)	499.41	10.00	6(0)	189.60	689.01
11	เหล็ก PL 47x132x12 mm.	99.15	กก.	26.34	4(0)	2,611.61	10.00	6(0)	991.50	3,603.11
12	งานร้อยคาน้ำก้ออิฐ	32.25	ตร.ม.	-	-	-	30.00	5(2.9.9)	967.50	967.50
13	งานฉาบผนัง	55.80	ตร.ม.	62.41	2(6.2)	3,482.48	115.00	5(2.3.1.2)	6,417.00	9,899.48
14	งานฉาบ ค.ส.ล.	12.90	เมตร	85.75	2(3.1)	1,106.18	44.00	5(2.3.1)	567.60	1,673.78
15	งานทาสีผนัง	55.80	ตร.ม.	47.66	2(8.1)	2,659.43	34.00	5(2.8.1)	1,897.20	4,556.63
16	งานทาสีกันสนิม	151.96	ตร.ม.	45.89	2(8.5)	6,973.44	35.00	5(2.8.3)	5,318.60	12,292.04
17	งานทาสีน้ำมัน	151.96	ตร.ม.	52.17	2(8.3)	7,927.75	38.00	5(2.8.2)	5,774.48	13,702.23
18	เคมีคอสเท็กซ์ขนาด M16	72.00	หลอด	99.51	4(0)	7,164.72	29.85	6(0)	2,149.20	9,313.92
19	BOLT M16	72.00	ตัว	55.00	4(0)	3,960.00	16.50	6(0)	1,188.00	5,148.00
20	Metal Sheet หนา 0.40 mm.	14.00	ตร.ม.	125.00	4(0)	1,750.00	70.00	5(2.1.8)	980.00	2,730.00
21	น๊อตยึด Metal Sheet	168.00	ตัว	2.50	4(0)	420.00	-	-	-	420.00
	รวมเป็นเงิน					123,154.88			58,559.08	181,713.96

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายกฤตชัย อุทัยศิลป์) วิศวกรโยธาชำนาญการ