ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างและปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล ๑ ต้นยาง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลจันจว้า.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๑๐๐,๐๐๐ .-บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป..... ก่อสร้างและปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล ๑ ต้นยาง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๐๓,๐๐๐ .-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ .....ประมาณการตามแบบ ปร.๔.....

๕.๒ .....ประมาณการตามแบบ ปร.๕.....

๕.๓ .....

๕.๔ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ .....นายบวร มณีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....

๖.๒ .....นายพิทยายุทธ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ.....

๖.๓ .....นายนเรศ มาละ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา .....

๖.๔ .....นายกฤตธัช อุทัยศิลป์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ.....

๖.๕ .....นายศราวุฒิ คิดข้างบน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน.....

สรุปผลการพิจารณาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง แบบ ปร.5(ก)

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลจันจว้า

งาน / โครงการ : ก่อสร้างและปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง 3.20 ม.

สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 ๐๖๐/๖๖ จำนวน 2 แผ่น

ปรับราคาเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2563

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างและปรับปรุงโรงอาหาร	78,788.38	1.3074	103,007.92	Factor F งานอาคาร - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมเป็นเงิน		103,007.92	
		คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง		**103,000.00**	
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการพิจารณาและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายบวร มณีรัตน์) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพิทยายุทธ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนเรศ มาละ) หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศราวุฒิ คิดข้างบน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกฤตธัช อุทัยศิลป์) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นางอุไรวรรณ์ เป็งสุข)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายบรรจง ยางชื่น)
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า

บัญชีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งาน / โครงการ : ก่อสร้างและปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง

ปริมาณงาน: ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง 3.20 ม.

สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เจ้าของงาน : เทศบาลตำบลจันจว้า

ประมาณการโดย นายดำรงเกียรติ ต้นเขียว ปรับราคาเมื่อวันที่

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง			ค่าแรงงาน			ราคารวมวัสดุและแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	อ้างอิง	ราคารวม	ราคา/หน่วย	อ้างอิง	ราคารวม	
1	งานโครงสร้าง									
1.1	งานโครงสร้างอาคาร									
	ดินขุด	3.14	ลบ.ม.	-	-	-	148.00	5(3.1)	464.72	464.72
	ทรายถม	0.10	ลบ.ม.	289.99	3(1)	29.00	99.00	5(4)	9.90	38.90
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.10	ลบ.ม.	1,671.01	2(1)	167.10	398.00	5(6.1)	39.80	206.90
	คอนกรีต 240 ksc.	4.58	ลบ.ม.	1,747.66	1(19)	8,004.28	391.00	5(7)	1,790.78	9,795.06
	เหล็กเสริม RB 6 มม.	42.30	กก.	20.41	1(40)	863.34	4.10	5(10.1)	173.43	1,036.77
	เหล็กเสริม DB 12 มม.	148.68	กก.	18.41	1(46)	2,737.20	3.30	5(10.2)	490.64	3,227.84
	ลวดผูกเหล็ก	5.73	กก.	74.77	1(50)	428.43	-	-	-	428.43
	แบบหล่อทั่วไป	23.06	ตร.ม.	-	-	-	133.00	5(8.1)	3,066.98	3,066.98
	ตะปูตละขนาด 3"	5.76	กก.	35.05	1(221)	201.89	-	-	-	201.89
	WIRE MASH 4 mm.@0.20#	24.00	ตร.ม.	30.00	4(0)	720.00	5.00	5(10.4)	120.00	840.00
1.2	งานโครงสร้างหลังคา									
	เหล็ก C 100x50x20x1.6 mm.	6.00	ท่อน	405.00	4(0)	2,430.00	-	-	-	2,430.00
	เหล็กกล่อง 100x50x2.0 mm.	6.00	ท่อน	620.00	4(0)	3,720.00	-	-	-	3,720.00
	เหล็กกล่อง 50x50x1.6 mm.	10.00	ท่อน	390.00	4(0)	3,900.00	-	-	-	3,900.00
	งานเชื่อมโครงเหล็ก	405.68	กก.	-	-	-	10.00	5(11.1)	4,056.80	4,056.80
	สีกันสนิม	40.08	ตร.ม.	45.89	2(8.5)	1,839.27	35.00	5(2.8.3)	1,402.80	3,242.07
1.3	งานโครงสร้างประตู									
	บูทเหล็กสวมประตู ศก. 1 นิ้ว	6.00	อัน	33.00	4(0)	198.00	-	-	-	198.00
	เหล็กกล่อง 100x50x2.0 mm.	3.00	ท่อน	620.00	4(0)	1,860.00	-	-	-	1,860.00
	เหล็กกล่อง 50x50x1.6 mm.	1.00	ท่อน	390.00	4(0)	390.00	-	-	-	390.00
	ตาข่ายเหล็กอาบสังกะสี กว้าง 2.00	3.00	เมตร	220.00	4(0)	660.00	-	-	-	660.00
	งานเชื่อมโครงเหล็ก	106.00	กก.	-	-	-	10.00	5(11.1)	1,060.00	1,060.00
	สีกันสนิม	6.16	ตร.ม.	45.89	2(8.5)	282.68	35.00	5(2.8.3)	215.60	498.28
	รวมเป็นเงิน(ยอดยกไป)					28,431.19			12,891.45	41,322.64

บัญชีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งาน / โครงการ : ก่อสร้างและปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง

ปริมาณงาน: ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง 3.20 ม.

สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เจ้าของงาน : เทศบาลตำบลจันจว้า

ประมาณการโดย นายตำรงเกียรติ ตันเขียว ปรับราคาเมื่อวันที่

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง			ค่าแรงงาน			ราคารวมวัสดุและแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	อ้างอิง	ราคารวม	ราคา/หน่วย	อ้างอิง	ราคารวม	
	ยอดยกมา					28,431.19			12,891.45	41,322.64
2	งานสถาปัตยกรรม									
2.1	งานหลังคา									
	แผ่นเหล็กรีดลอนหนา 0.40 มม.	45.24	แผ่น	167.00	4(0)	7,555.08	70.00	5(2.1.8)	3,166.80	10,721.88
	น็อตยึดสกูร	150.00	ตัว	2.50	4(0)	375.00	-	-	-	375.00
2.2	งานผนัง									
	งานก่อคอนกรีตบล๊อค	42.00	ตร.ม.	96.25	2(5.3)	4,042.50	80.00	5(2.3.1)	3,360.00	7,402.50
	งานฉาบผิวเรียบ	84.00	ตร.ม.	62.13	2(6.2)	5,218.92	82.00	5(2.3.1.2)	6,888.00	12,106.92
	สีอะคริลิค	84.00	ตร.ม.	47.66	2(8.1)	4,003.44	34.00	5(2.8.1)	2,856.00	6,859.44
	รวมเป็นเงิน					**49,626.13**			**29,162.25**	**78,788.38**

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายตำรงเกียรติ ตันเขียว) ผู้ช่วยช่างโยธา